



MINISTRSTVO ZA PROMET RS

Direkcija RS za ceste

Direktor

mag. Gregor Ficko

Tržaška 19

1000 LJUBLJANA

Naš znak: 4916/11/IZS-PA
Ljubljana, dne 24.11.2011

Zadeva: Ocena norma ur za javno naročilo JN 11864/2011: Izdelava PGD in PZI projekta obvoznice Luče

Zveza: Objava javnega naročila JN 11864/2011 na portalu javnih naročil z dne 18.10.2011

Spoštovani direktor, gospod mag. Gregor Ficko,

na portalu javnih naročil ste 18.10.2011 objavili javno naročilo JN 11864/2011, ki se nanaša na izdelavo PGD in PZI projekta obvoznice Luče.

Svet za spremljanje javnih naročil, ustanavljen s sklepom Upravnega odbora Inženirske zbornice Slovenije tudi z namenom preučevanja objav javnih naročil s področja inženirske dejavnosti ter opozarjanja javnih naročnikov in članov zbornice na vsebinske pomanjkljivosti razpisov in na neprimerno ocenjene vrednosti javnih naročil glede na vsebino naročil, je obravnaval javno naročilo JN 11864/2011.

Obveščamo vas, da je Svet na osnovi podatkov iz razpisne dokumentacije in ob uporabi Indikativnih meril za vrednotenje inženirskih storitev, ki jih je leta 2011 sprejela skupščina Inženirske zbornice Slovenije, pripravil oceno potrebnega števila normativnih ur za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo ostalih potrebnih storitev po predmetnem javnem naročilu.

Iz ocene (v prilogi) izhaja, da je za kakovostno izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo ostalih potrebnih storitev po predmetnem javnem naročilu potrebnih 4780 normativnih ur.

Naša ocena vam je lahko v pomoč v postopku ocenjevanja ponudb in preučitvi ali je neka ponudba nenormalno nizka ali ne.

Ob tem bi vas radi opozorili tudi na Navodilo Vlade RS o javnem naročanju gradenj in inženirskih storitev, povezanih z gradnjami, ki ga je Vlada RS sprejela na seji 20.7.2011 (<http://www.mf.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/43/950/>).





Prilagamo Smernico za naročila javnih gradenj, ki vam je s prilogami lahko v pomoč pri pripravi razpisa in vodenju investicije.

Z lepimi pozdravi,

Vodja Svet za spremljanje javnih naročil
Andrej Povšič, univ.dipl.inž.str.



Generalna sekretarka IZS

mag. Barbara Škraba Flis, univ.dipl.inž.grad.

Priloga:

- Ocena potrebnega števila normativnih ur za JN 11864/2011
- Smernica za naročila javnih gradenj (IZS, ZAPS, GZS, GI ZRMK, ZAG, marec 2011):
<http://www.izs.si/dobra-praksa/smernica-za-narocila-javnih-gradenj/>

V vednost:

- kontaktna oseba naročnika, ga. Irena Skubic; irena.skubic@gov.si
- ZAPS
- IZS, Svet za spremljanje javnih naročil



PRILOGA 1

Spesifikacija ponudbe za PGD in PZI novogradnje obvoznice na regionalni cesti
R2-428/1249 Radmirje-Luče

OPIS DEL	Stev. norma ur (NU)	Ocena Investicijske vrednosti (€)	IMVIS razred/ocena
1. geodetski načrt in posnetek prečnih profilov	250		ocena
2. novelacija elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije	v poz.4		
3. geološko-geotehnični elaborat v skladu s programom preiskav (PRILOGA 2)	38.000 €		38.000 €
4. projekt PGD novogradnje obvoznice (l=820 m), vseh križišč (2), pločnika za pešce in	340	852.000 €	III. (čl.31)
5. projekt PZI novogradnje obvoznice (l=970 m), vseh križišč (2), pločnika za pešce in pešpoti	240		III. (čl.31)
6. projekti PGD in PZI prestavitev oz. zaščite vseh tangiranih komunalnih vodov (točka - TK vodi, - vodovod, - elektrovodi.	120		ocena
7. projekt PGD in PZI predora Breznica (glej posebno projektno nalogu za predor)	620	855.000 €	II. (čl.27)
8. projekt PGD in PZI most preko Savinje (l=35	480	646.000 €	III. (čl.27)
9. pridobitev pravic upravljanja z vodnim zemljiščem za Direkcijo RS za ceste na	50		ocena
10. projekt PGD in PZI dveh prepustov na Mlinščici (l=14 m in l=16 m)	180	130.000 €	I. (čl.27)
11. projekt PGD opornih konstrukcij (točka 7.2.4) in (l=60 in l=20 m)	920	878.000 €	II., III., I. (čl.27)
12. projekt PZI opornih in podpornih konstrukcij (točka 7.2.4) (l=60, l=20 m in l=150 m)			
13. projekt PGD in PZI regulacije Mlinščice (l=150	180		ocena
14. projekt PGD in PZI krajinske ureditve in sodelovanje arhitekta pri oblikovanju obcestnega prostora, portalov predora in	400		ocena
15. projekt PGD in PZI cestne razsvetljave v območju križišč, pločnik, pešpoti in predora	260		ocena
16. varnostni načrt in zagotovitev koordinatorja za fazo priprave projekta	90		ocena
17. izdelava ustreznih podlog in pridobivanje vseh potrebnih soglasij	280		ocena
18. popis del, predračunski elaborat in rekapitulacija stroškov v enotni obliki za vse	80		ocena
19. načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (vključno z določitvijo začasnih in stalnih	40		ocena
20. načrt gradbišča (30. člen Uredbe)	70		ocena
21. načrt vodenja in zavarovanja prometa v času	80		ocena
22. katastrski elaborat in priprava podatkov za spremljanje odkupov	v poz.4		
23. zakoličbeni elaborat	v poz.5		
24. koordinacija (100 ur)	100		
SKUPAJ norma ur (NU):	4.780	38.000 €	
DDV (20%)	20%		
SKUPAJ PONUDBENA CENA			

Opomba k poz. 18:

Izdelava popisov del je upoštevana v posameznih pozicijah za vsak objekt posebej.

V poz. 18 je upoštevana le izdelava skupne mape vseh popisov in skupne rekapitulacije.

Opomba k poz. 11. in 12.:

Upoštevana je faza PGD tudi za podporno konstrukcijo l=150m.