



ZBORNICA ZA
ARHITEKTURO
IN PROSTOR
SLOVENIJE

SVET ZA SPREMLJANJE JAVNIH NAROČIL

Naš znak: 55/12/IZS-SSJN
Ljubljana, dne 5.1.2012

Ocena potrebnega števila norma ur za JN 13262/2011:

» Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječih objektov in gradnjo novih objektov Centra novih tehnologij I. faza s pripadajočo komunalno infrastrukturo« v Ljubljani, Jamova cesta 39 (Institut »Jozef Štefan«, Ljubljana Slovenija).

Svet za spremljanje javnih naročil IZS in ZAPS je na osnovi podatkov iz razpisne dokumentacije ob uporabi »Indikativnih meril IZS za vrednotenje inženirskih storitev« in »Priporočil ZAPS za nadomestilo za delo arhitektov« pripravil oceno potrebnega števila norma ur za izdelavo zadevne dokumentacije in sicer:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Arhitektura, vodilne mape, zunanja ureditev, vodenje in koordinacija | |
| - Ocena investicije: | 11.100.000,00 EUR |
| - Razred zahtevnosti: | III. |
| - Ocena norma ur: | 10.050 |
| 2) Nosilne konstrukcije | |
| - Ocena investicije: | 5.060.000,00 EUR |
| - Razred zahtevnosti: | III., IV |
| - Ocena norma ur: | 4.890 |
| 3) Strojne instalacije | |
| - Ocena investicije: | 1.950.000,00 EUR |
| - Razred zahtevnosti: | III. |
| - Ocena norma ur: | 3.230 |
| 4) Električne instalacije | |
| - Ocena investicije: | 1.850.000,00 EUR |
| - Razred zahtevnosti: | III. |
| - Ocena norma ur: | 2.720 |
| 5) Elaborati | |
| - Ocena norma ur: | 3.000 |
| 6) Oprema | |
| - Ocena norma ur: | 840 |

SKUPNO ŠTEVILO NORMA UR	24.730
--------------------------------	---------------

Pri tem je upoštevano:

- Geodetski načrt novega stanja zemljišča je vključen v 2
- Ad 2) je predpostavljeno, da ni posebnih zahtev za izločitev tresljajev in posebnih potrebnih ukrepov za to.

Vodja sveta za spremljanje javnih naročil
Andrej Povšič, univ.dipl.inž. str.,lr.